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Felek) kozott alulirott napon és helyen az alabbiak szerint:

Preambulum

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Megrendeld tamogatdsi szerzédéssel rendelkezik 2020-1.1.1-KKV-
START-2020-00210 palyazati azonositd szamon, mely tdmogatdsi szerz6dés keretein belil
JInformdcié technolégiai fejlesztést” kivan megvaldsitani. Vallalkozé korabban ajanlatot tett ennek a
fejlesztésnek a megvaldsitasara Megrendeld felé, mely ajanlatot Megrendeld elfogadott. Felek jelen
szerz6désben a Tamogatdsi szerz6désben meghatarozott kovetelmény rendszer figyelembevételével,
a Vallalkozo ajanlataban foglalt szolgaltatas megvalositasanak részleteit kivanjak szabalyozni.

1. Aszerzddés célja
Jelen szerz6dés keretében a Felek az dltaluk kozosen végzett, preambulumban korilirt
szoftverfejlesztési  tevékenységek feltételeit kivanjdk meghatdrozni. A Vallalkozé a jelen
szerzGdésben arra vallal kotelezettséget, a 2. pontban részletezett szoftverfejlesztési szolgaltatast
elvégzi, a Megrendel§ pedig arra, hogy az elvégezett hibatlan teljesitésli munkat atveszi és
megfizeti az elvégzett munka ellenértékét.

2. AszerzG6dés targya
Vallalkozé vallalja, hogy a Felek altal kozdsen meghatdrozott és kolcsonosen elfogadott
specifikdcio szerinti szoftverfejlesztési tevékenységet elvégzi. Felek rogzitik, hogy a megvalésitasra
kerlil6 szoftver termék az alabbi f6 részekbél (modulokbol) all:
e Spirométer illesztés
s Ugyfélkapu kommunikdcio
e Asztma Regiszter

Az egyes modulok funkcionalitasat és miikodésének részleteit a felek a vonatkozé specifikdciéban
rogzitik.



3.

Felek rogzitik tovabba, hogy jelen szerzédésben a Vallalkozé szoftverfejlesztési és ahhoz
kapcsolodo egyéb feladatai alatt az aldbbi tevékenységek értendgk:

* Programfejlesztés (kddolds)

e Adatbazis tervezés

* Dokumentéciokészités

e Tesztelés

* Hibajavitds (a szerz6dés megsziinése utan is még 3 hénap id6tartamra)

Ezek a tevékenységek meghatarozasa alatt felek kdzésen az alabbiakat értik:

* Programfejlesztés: minden programfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység, amely a
fejlesztéshez szorosan kapcsolddik, vagyis a tervezés minden mozzanata (adatbazis,
programtervek, stb.), a specifikalds, valamint a kodolas, kivitelezés, dokumentalds minden
fazisa. A tevékenység eredménye a kész szoftver, és annak teljes dokumentacidja.

® Adatbdzis tervezés: a szoftverfejlesztéshez kapcsoléddan szukséges adatbazis tervek
elkészitésére is, az adatbazisok létrehozdsa, azok illesztése a késziilg szoftverhez, az
adatvédelmi és adatbiztonsag feladatok és kotelezettségek szem el6tt tartasaval.

* Dokumentdcio készités: az elkésziilt rendszerek dokumentdldsa, oly médon, hogy az
egyrészt egy esetleges késéhbi szoftverfejleszt6i tevékenység kiindulo pontja lehessen,
masrészt a rendszert hasznald felhasznalék szdmara segitséget nydjtson a rendszer
funkcionalitésanak megismeréséhez.

* Tesztelés: a készil6 és a mér elkésziilt rendszerek funkcionlis és esetleges programkad
tesztelésére. A tevékenység eredménye egy tesztelési jegyz6konyv, amely minden
észrevételt tartalmaz a tesztelt rendszerrel kapcsolatban.

* Hibajavitds: a Felek hibanak tekintenek minden olyan problémat, amely a
szoftverfejlesztési tevékenység soran keletkezett és az elkészllt szoftver miikédéseét
lényegesen befolydsolja vagy akaddlyozza. Vallalkozd kdteles minden ilyen jellegli hibat
kijavitani a szerz6dés idétartama alatt, valamint a fejlesztés ataddsat kévets 90 napon
beldl.

A szoftver részei
A szoftver a kovetkezs elemekbél &ll: a szoftver ala potlete, specifikacio, forraskdd, futtathatod kod,
dokumentacid.

A fejlesztés

A szerzédés szempontjdbol a szoftverek fejlesztésének menete a kbvetkez6: a kozos fejlesztés
elhatdrozdsa; specifikdcié elkészitése; forraskod, futtathaté kod és dokumentécio elkészitése;
tesztelés; atadds-atvétel.

A fejlesztés menetének dokumentalasa

A specifikdcié elkészitése Megrendel6 és Vallalkozé kdzés feladata. A Specifikacié kozos
elfogadasét a Felek irdsban vagy elektronikus levélben teszik meg. A forraskdd, futtathatd kod és a
dokumentdcié elkészitése Villalkozé feladata. A Felek az elkésziilt szoftvert kozosen tesztelik,
majd a sikeres teszt eredményét atadas-atvételi jegyzékonyvben rogzitik. Sikertelen teszt esetén
Villalkozé vallalja a hibdk javitasat, illetve Megrendeld elallhat a fizetési kotelezettségektd|.

Szerz6i jogok

Villalkozé a szoftver jogtisztasagaért garanciat vallal, kijelenti, hogy az kizarélag sajét fejlesztésii
munkaja, semmiféle egyéb forrdst nem hasznalt fel a fejlesztésnél. A fejlesztés soran hasznalt
fejleszté kornyezetet, és a fejlesztéshez szlikséges egyéb infrastrukturat Vallalkozé biztositja.
Vallalkozénak semmiféle szerzéi- és jogi- kdvetelése a késébbiekben nem lehet. Vdllalkozo a
szerzGi jogokat teljeskoriien dtruhdzza a Megrendelére.



7. Hatariddk
Felek megéllapodnak, hogy Vallalkozé a munkat 2021. januarjaban kezdi, és az elkésziilt szoftver
dtadasanak hatdrideje 2022.01.31. Vdllalkozé a munka el6re haladasardl folyamatosan beszamol
Megrendelé felé és koteles MegrendelSt haladéktalanul értesiteni minden olyan tényrdl és
korilményrél, ami a munka elére haladdsit és a hatarid6k tartdsat befolyasolhatja. A
megallapodott hatarid6tsl eltérni csak a Megrendeld irdsos engedélye alapjan lehet.

8. Garancialis feltételek

Vallalkozé a 7. pontban rogzitett hataridében kételes az elkésziilt munkét megrendel8nek atadni.
Vallalkozd koteles azonban az atadast kéveté 90 napon beliill a Megrendel§ altal a szoftver
hasznalata kozben tapasztalt hibakat haladéktalanul kijavitani. Felek rogzitik, hogy hibanak
tekintenek minden olyan, a szoftver miikédésében tapasztalt rendellenességet, mely a szoftver
specifikacionak megfelel6 hasznalatat részben vagy egészben akaddlyozza. Nem mingsul azonban
hibanak olyan, a Megrendeld altal kért tébblet funkcionalitds, amely nem volt része az eredeti
specifikacionak.

9. Dijazas
Véllalkozé a megrendelt munkdt a Felek altal kolcsondsen elfogadott specifikdcio szerinti
tartalommal dsszesen nettd 3.250.000,- Ft azaz harommillié kett8szazotvenezer forint 0sszegért
vallalja. A vallalkozasi dij magdban foglalja a 2. pontban részletezett szolgdltatas valamennyi
elemét, kulon tekintettel a hibajavitasra is. Vallalkozo a fenti dijazéson fellil semmilyen tovabbi
dijra nem jogosult (kiilénds tekintettel a 8 pontban korilirt hibajavitasi tevékenységre).

A vallalkozé a munka elére haladtdval jogosult rész szamlakat kiallitani a mar elkészilt
teljesitésekrdl az aldbbiak szerint:

e 2021.februdr honapra vonatkozéan maximum netté 300.000,- Ft értékben.

e 2021. marcius honapra vonatkozéan maximum netté 300.000,- Ft értékben.

e 2021. aprilis hénapra vonatkozdéan maximum netté 300.000,- Ft értékben.

e 2021.majus hénapra vonatkozéan maximum netté 300.000,- Ft értékben.

e 2021.janius honapra vonatkozdéan maximum nettd 300.000,- Ft értékben.

« 2021. julius hénapra vonatkozéan maximum netté 300.000,- Ft értékben.

e 2021. augusztus hdnapra vonatkozéan maximum 300.000,- Ft értékben.

e 2021.szeptember hénapra vonatkozéan maximum 300.000,- Ft értékben.

e 2021. oktdber hénapra vonatkozoan maximum 300.000,- Ft értékben.

e 2021. november hénapra vonatkozéan maximum 650.000,- Ft értékben.

e 2021.december hénapra vonatkozéan maximum 650.000,- Ft értékben

e 2022.janudr hénapra vonatkozdan pedig az addig el nem szamolt 6sszeg értékében.

Amennyiben a Megrendel§ a teljesitést nem, vagy csak részben tekinti teljesitettnek, ugy a
kozosen elfogadott teljesitmény aranyos dijazds elvének megfelelSen kdzésen hatérozzak meg a
leadott munka aranyat, és ezzel egyltt a szdmlazhato havi dij mértékét.

Megrendel§ a Véllalkozé szamldjat koteles banki atutaldssal, 15 napos fizetési hataridGvel
megfizetni Vallalkozd részére.

10. Titoktartasi kdtelezettség
Megrendeld és Vallalkozo feltétlen és teljes titoktartasi kdtelezettséget vallalnak mindazon tények
és adatok tekintetében, amelyek Megrendels és Vallalkoz6 tevékenységére, tovabba MegrendelS
és Vallalkozo egyéb személyi vagy vagyoni viszonyaira vonatkoznak, a szerz6dés esetleges



megszlinését kovetGen is legaldbb 5 évig. Egyéb tekintetben is tartézkodnak minden olyan
magatartdstol, amely sértené a masik fél jo hirét és tzleti érdekeit.

11. A felek egyiittmiikédési kotelezettsége
Felek a jelen szerzédés teljesitése érdekében egymassal egylttm(ikodni kotelesek. Megrendels és
Villalkozé jelen szerz6désb6l szérmazé kotelezettségei teljesitése soran kotelesek egymast
tajékoztatni a feladatok elvégzésével kapcsolatos minden fontos tényrél, fliggetlendl attél, hogy
az egymas kozti viszonyukban, vagy harmadik személyek részérGl meriil fel. Kiilénésen vonatkozik
ez a feladatok teljesitését, vagy annak sikerét gatlé tényezdkre.

MegrendelS barmikor ellenérizheti Vallalkozé a feladat teljesitésével kapcsolatos tevékenységét.
Vallalkozé a jelen szerz6dés keretei kozott, illetve az abban nem szabdlyozott esetekben a
Megrendel6 mindenkori utasitdsai szerint koteles eljarni. Amennyiben a Megrendel6 utasitisaitd
el kell térnie, arrél a Megrendelst haladéktalanul irdsban koteles értesiteni.

12. Jelen szerzédés tartama
Jelen szerzédés alairdsanak napjatél hatélyos, és Felek hatarozott id6tartamra kotik. A szerzGdés
hatdlya megsz(inik a 8. pontban rogzitett hibajavitasi hataridé leteltét kovetden, 2021.09.30
napon. A szerz8dést barmelyik fél rendkiviili felmondassal megsziintetheti, amennyiben a méasik
fél nem tesz eleget jelen szerz6désben foglaltaknak.

13. Zar6 rendelkezések
Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényv vonatkozo

rendelkezései az iranyaddk.

A felek jelen szerzédést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezit
jovahagyolag irtak alé.

Budapest, 2020.12.15.
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